

PITANJE i ODGOVOR III

Broj: 8-49/17-19

11.12.2017.

Zainteresovano lice je postavilo dana 08.12.2017. godine sledeće pitanje:

“U uputstvu ponuđaču kako da sačini ponudu za Javnu nabavku – nabavku usluga u otvorenom postupku-Izrada hidrauličke skretnice i nabavka i ugradnja pumpnih agregata JNV br.49/17 na strani 12 tačka 14, u obrascu ponude na strani 22 tačka 5., u modelu ugovora na strani 24 član 6. i na strani 49 tačka 7. tehničke specifikacije zahteva se da Izvršilac usluga isporuči opremu u roku od 150 dana od zaključenja ugovora.

Ovim putem Vas molimo da se rok za isporuku pomeri sa 150 na 240 dana. Razlog ove molbe je što rok isporuke ključne opreme (odnosi se na KSB pumpe i Adams armaturu) iznosi 6 meseci što bi značilo da rok isporuke propisan tenderom ne bi mogao da se ispoštuje.”

Odgovor

Komisija za javne nabavke prihvata sugestiju da se rok za isporuku dobara produži. Naručilac će rok isporuke dobara produžiti na 210 dana.

Komisija za javnu nabavku
JKP“Subotička toplana“