

Број: 9-29/18-11

Редни број из Плана Јавних набавки: 1.3.1

ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Број ЈН: 29/18 ЈНМВ

НАРУЧИЛАЦ: *ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА*
Сегедински пут бр. 22
24000 Суботица

ВРСТА
ПОСТУПКА: *ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА*
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - НАБАВКА РАДОВА

ПРЕДМЕТ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ: *Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних*
прикључака

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ
ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: *КА01 - За даљинско грејање*

Суботица, јул 2018. год.

Наручилац врши измену конкурсне документације како следи:

ИЗМЕНА БР. 1

У Позиву за подношење понуда на страни 6/53. под 3) **Неопходан кадровски капацитет за набавку радова**: у рубрици критеријум под редним бројем 4. Потврда о оспособљености за вршење изолационих радова предизоловане цеви технологије ISOPLUS, **заменује се са**: Потврда о оспособљености за вршење изолационих радова предизоловане цеви од произвођача предизолованих цеви и фитинга.

Такође, у Упутству о начину на који се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке на страни 32/53. под 3) **Неопходан кадровски капацитет за набавку радова**: у рубрици критеријум под редним бројем 4. Потврда о оспособљености за вршење изолационих радова предизоловане цеви технологије ISOPLUS, **заменује се са**: Потврда о оспособљености за вршење изолационих радова предизоловане цеви од произвођача предизолованих цеви и фитинга.

У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Наручилац ће продужити рок за доставу понуда.

Председник Комисије за јавне набавке



Абрахам Атила