

Број: 8-49/17-20

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 3.

Број 49/17 ЈНВ

НАРУЧИЛАЦ: *ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА*
Сегедински пут бр. 22
24000 Суботица

ВРСТА
ПОСТУПКА: *ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА УСЛУГА*

ПРЕДМЕТ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ: *ИЗРАДА ХИДРАУЛИЧКЕ СКРЕТНИЦЕ И НАБАВКА И УГРАДЊА*
ПУМПНИХ АГРЕГАТА

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ
ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: *51120000 – Услуге инсталирања машинске опреме*

Суботица, новембар 2017. године

Председник комисије за јавну набавку,

Ластовић Золтан, маст. маш.инг.

Измене се односе на измену рока испоруке (тачка 14. на стр.12 конкурсне документације, у обрасцу понуде тачка 5. на страни 22 конкурсне документације, у моделу уговора члан 6. на страни 24 конкурсне документације и тачка 7. на страни 49 конкурсне документације)

Наруцилац врши измену конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке – набавке услуга 49/17 ЈНВ ИЗРАДА ХИДРАУЛИЧКЕ СКРЕТНИЦЕ И НАБАВКА И УГРАДЊА ПУМПНИХ АГРЕГАТА и то:

Измена бр. 1.

- на страни 12/54 тачка 14. став 1. **је гласила пре измене:**

"Рок испоруке добара не може бити дужи од 150 дана од дана закључења уговора."

- текст **после измене гласи:**

"Рок испоруке добара не може бити дужи од 210 дана од дана закључења уговора."

- на страни 12/54 тачка 14. став 2. речи "односно најкасније до 30.09.2018.год." бришу се

- на страни 12/54 у тачки 14. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

"Монтажу пумпних агрегата извршити најкасније до 30.09.2018. год."

Измена бр. 2.

- на страни 22/54 текст под тачком 5. *РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА* алинеја 1, је **гласио пре измене:** - "Рок испоруке добара не може бити дужи од 150 дана од дана закључења уговора."

- текст **после измене гласи:**

"Рок испоруке добара не може бити дужи од 210 дана од дана закључења уговора."

на страни 22/54 текст под тачком 5. *РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА* алинеја 2. речи "односно најкасније до 30.09.2018.год." бришу се

- на страни 22/54 текст под тачком 5. *РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА* после алинеје 2. додаје се нови алинеја 3. која гласи:

"Монтажу пумпних агрегата извршити најкасније до 30.09.2018. год."

Измена бр. 3.

- на страни 24/54 члана 6. Модела уговора, став 1. **гласио је пре измене:**

Рок испоруке добара не може бити дужи од 150 дана од дана закључења овог уговора.

- текст **после измене гласи:**

"Рок испоруке добара не може бити дужи од 210 дана од дана закључења уговора."

- на страни 24/54 члана 6. Модела уговора, у ставу 2. речи "односно најкасније до 30.09.2018.год." бришу се.

- на страни 24/54 члана 6. Модела уговора додаје се нови став 3. који гласи:

"Монтажу пумпних агрегата извршити најкасније до 30.09.2018. год."

Измена бр. 4.

- на страни 49/54 у делу под редним бројем 7. *ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ВЕЗАНЕ ЗА ИСПОРУКУ И ГАРАНТНИ ПЕРИОД* трећа алинеја: **гласила је пре измене:**

"Рок испоруке добара не може бити дужи од 150 дана од дана закључења уговора."

- текст **после измене гласи:**

"Рок испоруке добара не може бити дужи од 210 дана од дана закључења уговора."

- на страни 49/54 у делу под редним бројем 7. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ВЕЗАНЕ ЗА ИСПОРУКУ И ГАРАНТНИ ПЕРИОД пета алинеја речи "односно најкасније до 30.09.2018.год." бришу се

- на страни 49/54 у делу под редним бројем 7. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ВЕЗАНЕ ЗА ИСПОРУКУ И ГАРАНТНИ ПЕРИОД после алинеје пет додаје се нова алинеја шест која гласи:

"Монтажу пумпних агрегата извршити најкасније до 30.09.2018. год."

-на страни 49/54 у делу под редним бројем 7. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ВЕЗАНЕ ЗА ИСПОРУКУ И ГАРАНТНИ ПЕРИОД, алинеја од 6-12 постају алинеје од 7-13.

Измена бр. 5

- на страни 22/54 у тачки 2.2. Начин плаћања иза речи "у року" речца "од" замењује се речцом "до".

Измена бр. 6

- на страни 24/54 члана 4. Модела уговора, став 1. иза речи "у року" речца "од" замењује се речцом "до".

У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавне набавке
ЈКП "Суботичка топлана"

